	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 1 de 5				

# **FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE**

6.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	Error! Bookmark not defined.
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	Error! Bookmark not defined.
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 2 d				

## 1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Pagina web para el seguimiento de demandas
Nombre Requerimiento:	Pagina web de nombre 'Abogabot'
Fecha Solicitud:	20/12/2018
Responsable(s) Solicitud:	Abogados presidente
Dependencia(s) Solicitante:	Abogados Botero
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Hassel Aguilar

## 2. FASE DE FORMALIZACIÓN

# Descripción de la Solicitud

### **Usuario Solicitante**

- Pagina web para que pueda revisar y dar seguimiento a casos de demanda además de que mis clientes puedan dar contratar seguimiento al proceso y pagos del servicio de demanda solo con llenar un formulario web.
- Preferencia colores azul y blanco


#### Líder Funcional

- Pagina web para automatizar proceso de contratación de demandas
- Colores base negro y blanco
- Dar seguimiento de demanda y cobros
- El usuario debe de poder revisar las contrataciones
- El administrador debe ser capas de ver los pagos realizados y facturados en un dashboard

FIRMAS DE ACEPTACION:	
Nombre Responsable Solicitud	Nombre Líder OTI
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 3 de 5				

### 3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS



	FORMA	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIO	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
LOGO	PROCEDIMIENTO:	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 4 de 5		

Interesados en la solución	Asigne un rol identificar un ir	o nombre que permita nteresado que participa solución adelantada	Descripción  Describa y justifique manera participa el ir dentro de la solu adelantada.	e de qué nteresado ución
Precondiciones	Defina una lista o solución	de condiciones que deben	cumplirse antes de ini	ciar con la
	Tipo de Desarrollo		rio ⊠ Móvil □ Se	ervicio Web
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server ☑ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:		Versión
	Lenguaje	☐ C# ☐ VB ☐ PHP ☐ Java ☑ JavaScript ☐ Otro:		Versión
Viabilidad Técnica	Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable			

# FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Abogabot	Presidente Ejecutivo		Aboga
Hassel Aguilar	Líder de desarrollo		HassAg.

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018					

# 4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Responsable	esponsable Hassel Aguilar Fecha		20/12/2018				
	Plan estratégico de fases del proyecto							
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios		
	Diseño	Planteamiento	DBA	20/12/2018	30/12/2018			
	Desarrollo Conceptual Backend	Desarrollo	DEV	06/01/2018	08/01/2018			
	Acondicionamiento y creación DB	Desarrollo	DVA	8/01/2018	13/01/2018			
	Desarrollo Backend	Desarrollo	DEV	13/01/2018	25/01/2018			
	Desarrollo Front	Desarrollo	DEV	25/01/2018	30/01/2018			
	Post-Desarrollo	Planteamiento	DBA/DEV/DVA	30/01/2018	2/02/2018			
	Solvencia de Bugs	Desarrollo	DEV	2/02/2018	5/05/2018			

**NOTA:** Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

### FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Abogabot	Presidente Ejecutivo		Aboga
Hassel Aguilar	Líder de desarrollo		HassAg.